
 

 
 

 

 

 

Iktatószám: NKFIH-1792-1/2022 

Kedvezményezett neve: Budapesti Corvinus 

Egyetem 

Projekt címe: Gyakorlatorientált és digitális 

fejlesztések a Corvinuson 

Projekt azonosító száma: RRF-2.1.2-21-

2022-00034 

 

Támogatási Szerződés 

amely létrejött 

egyrészről a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül a Miniszterelnökség 

- Nemzeti Hatóság - (1077 Budapest Wesselényi utca 20-22.,) mint támogató (a továbbiakban: 

Támogató) képviseletében eljáró Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. 

 

Postacím: 1438 Budapest, Pf.: 438  

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Birkner Zoltán elnök 

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 831004 

Adószám: 15831000-1-42 

 

másrészről Budapesti Corvinus Egyetem, mint kedvezményezett (a továbbiakban: 

Kedvezményezett,), 

 

Postacím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. 

Székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. 

Azonosító szám (PIR azonosító): Nem releváns 

Adószám:19156972-2-44 

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:10032000-00003305-

01020015 

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Takáts Előd (Rektor) Dr. Domahidi Ákos (Kancellár) 

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott 

helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

1. Előzmények 

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE) keretén belül 

„Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése” tárgyú 

felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett RRF-2.1.2-21-2022-00034 azonosító számon, 

2022.02.19. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás 

szerint, amelyet a Támogató 2022.04.01. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban 
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részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban 

részesül. 

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 

kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és 

tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint 

ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a 

későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 

2. Szerződés tárgya 

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 

2.1. A Szerződés tárgya a Gyakorlatorientált és digitális fejlesztések a Corvinuson című és 

RRF-2.1.2-21-2022-00034 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben 

rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a HEE forrásból és hazai 

központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő 

finanszírozása. 

 

2.2.  A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti 

helyszíne(ke)n megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt 

ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.  

 

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja 

meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának 

alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII.13.) Korm. rendeletben (a 

továbbiakban: RRF rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a 

közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 

 

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Helyreállítási és 

Ellenállóképességi Eszköz és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek 

és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

 

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 

Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített 

Kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéséhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és a 

Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében 

támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: Elszámolhatósági 

útmutató), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők. 

 

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése  

 

3.1. A Projekt kezdete 
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A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022. év 06. hó 01. nap. 

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos 

felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020. év 02. 

hó 01. nap. 

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése  

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026. év 04. hó 30. nap. 

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott 

valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre 

került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai 

teljesítésének a napja minősül. 

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2026. év 06. hó 29. nap. 

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az 

ÁSZF 14. pontja tartalmazza.  

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, 

valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése 

megtörtént. 

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és 

pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott 

tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta 

és a támogatás folyósítása megtörtént. 

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a 

Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget 

nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását 

követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a Kedvezményezettet. A 

fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.  

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt: 

A fenntartási időszakban minden Kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt 

Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy 

Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) benyújtására kötelezett. 

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a Kedvezményezett a Támogatási Szerződésben 

leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a 

Kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-

e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat. 
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A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát 

lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a Kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási 

időszakában minden, a Projektre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit 

ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és 

beszámol a vállalások alakulásáról 

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek 

számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 

 

4.1. A Projekt összköltsége 1 857 528 235 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázötvenhétmillió-

ötszázhuszonnyolcezer-kettőszázharmincöt Forint.  

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 1 857 528 235 Ft, azaz egymilliárd-

nyolcszázötvenhétmillió-ötszázhuszonnyolcezer-kettőszázharmincöt Forint, mely tartalmazza 

az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható 

hazai költségvetésből származó támogatást. A projekt elszámolható összköltsége tartalmazza 

továbbá a Kedvezményezett által biztosított önerőt is abban az esetben, ha a projekt európai 

uniós versenyjogi értelemben állami támogatásban részesül és a biztosított támogatás nem 

100% intenzitású.  

 

4.3. A támogatás összege és intenzitása 

A projekt támogatási összege 1 857 528 235 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázötvenhétmillió-

ötszázhuszonnyolcezer-kettőszázharmincöt Forint, melyet a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap 

Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap 

előirányzat biztosítja. A támogatási összeg Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze

  1 491 055 696 Ft, azaz egymilliárd-négyszázkilencvenegymillió-ötvenötezer-

hatszázkilencvenhat Forint, az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész  

 366 472 539 Ft, azaz háromszázhatvanhatmillió-négyszázhetvenkettőezer-

ötszázharminckilenc Forint. 

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve 

a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű 

előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat hazai forrásrészéből az alábbi 

kiadások kerülnek finanszírozásra: 

a) RRF támogatás le nem vonható ÁFA része: 366 472 539 Ft 

b) Hazai forrásból finanszírozott kiadások: 0 Ft 

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források 
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A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete 

tartalmazza.  

A Kedvezményezett a Szerződés 2. sz. mellékletének áttervezésekor a benyújtott támogatási 

kérelem kapcsán közölt támogatói döntésekre figyelemmel úgy köteles eljárni, hogy 

amennyiben az áttervezés során rögzített ÁFA szükséges mértéke eltér a Kedvezményezett 

részére megállapított hazai forrástól, úgy a támogatási szerződés hatályba lépésétől számítva 

20 napon belül kezdeményezi a hazai ÁFA szabályoknak, illetve a hatályos felhívásban foglalt 

HEE és hazai források közötti szabályoknak megfelelő rendezést a projekt 

összköltségvetésének keretein belül, figyelembe véve a felhívásban meghatározott százalékos 

korlátokat. 

4.4. Támogatás igénylése 

4.4.1 A támogatási előleg összege és mértéke 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett 

kiadásainak legfeljebb 100%-a.  

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 1 857 528 235 Ft, azaz egymilliárd-

nyolcszázötvenhétmillió-ötszázhuszonnyolcezer-kettőszázharmincöt Forint. 

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi 

projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.  

4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés 

A Kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkő elérését követő 

15 napon belül köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült 

és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési 

igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásá-

nak bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Támogató a be-

számoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását. 

5. Biztosítékadási kötelezettség 

A Kedvezményezett az Általános Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv 

keretében meghirdetett felhívásokhoz (ÁÚF) 6. fejezete alapján mentesül a biztosítéknyújtási 

kötelezettség alól. 

6. A Projekt műszaki-szakmai tartalma 

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben 

meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai 

tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai 

tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 48. §-ában foglaltaknak megfelelően kell 

eljárni. 
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A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint 

valósítja meg. 

7. Korrupció-ellenes záradék 

 

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem 

jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a 

korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat 

el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli 

vagy nem pénzbeli juttatást. 

 

8. Záró rendelkezések 

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az 

ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és 

tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok 

módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok 

hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 

 

8.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben 

foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, hogy az adott 

tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be. 

 

8.3. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel 

elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás 

vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 

folyamatban. 

 

8.4. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az RRF rendelet 

19.§ -ában foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak. 

 

8.5. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység 

hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a 

támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a 

támogatónak. 

 

8.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 

nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés 

aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják 

egymást. 

 

8.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként 

aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, a Támogató által elvégzett 
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projektszintű pénzügyi zárás napján hatályát veszti. A projektszintű pénzügyi zárást a 

Támogató  

o fenntartási idővel nem rendelkező projekt esetén a záró kifizetési igénylés jóváhagyását 

követően, a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végzi 

el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez 

szükséges feltételeknek; illetve  

o fenntartási időszakkal rendelkező projekt esetén a fenntartási időszak végén benyújtott 

záró fenntartási jelentésről hozott döntéssel kapcsolatban a kifogásra rendelkezésre álló 

határidő leteltét követő 60 napon belül végez el, amennyiben a projekt maradéktalanul 

megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek.  

 

8.8. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt 

adatlapon feltüntetett projektfelelős, a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más 

személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a 

szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban 

feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő 

kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai 

módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a 

Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése 

az érintettek hozzájárulásával történik. 

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses 

kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes 

és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá 

vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az 

érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.  

Ha a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek 

dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt 

megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be 

kell nyújtani.  

Az uniós közös kimeneti és eredménymutatók előállításához szükséges személyes és 

különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, illetve - feldolgozási feladatokat a 

Kedvezményezett a Felhívás mellékletét képező adatfeldolgozási feltételeknek megfelelően 

végzi. 

 

8.9. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

 

8.10. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és 

cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal 

igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető 

részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és 

cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró 
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képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez 

szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási 

jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a 

Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, 

és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

 

8.11. A Szerződés 8 oldalon és 1 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez fizikailag 

csatolt 8 db (1.-8. sorszámú) melléklet, és a szintén annak elválaszthatatlan részét képező 

további 7 db (9.-15. sorszámú) az elektronikus monitoring és információs rendszerben korábban 

már beküldött melléklet, illetve a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a 

Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak 

mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. 

 

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

 

………………… 

Kedvezményezett 

P.H. 

Kelt …………, 202… év ……… hónap … 

napján. 

 

……….………… 

Támogató képviseletében eljáró  

P.H. 

Kelt …………, 202… év ……… hónap … 

napján. 

 

Mellékletek: 

1. melléklet – A Projekt költségvetése 

2. melléklet – A Projekt forrásai  

3. melléklet – A Projekt mérföldkövei  

4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói 

5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei  

6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások – Nem 

releváns 

7. melléklet – Közbeszerzési terv 

8. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne(i) 

9. melléklet – Konzorciumi megállapodás – Nem releváns 

10. melléklet – Kommunikációs terv 

11. melléklet – Az igényelhető előlegtől való eltérési engedély – Nem releváns 

12. melléklet – Az aláírásra jogosult hitelesített aláírás mintája vagy aláírási címpéldány 

13. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében 

adólevonási joggal rendelkezik-e  

14. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt 

keretében elkészült létesítmény üzemeltetetési költségeiről és annak forrásairól 

15. melléklet – Önerő rendelkezésére állásának igazolása, vagy nyilatkozat az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

75. §-a szerint - Nem releváns
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1. melléklet 

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 

 

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00034 

 Kedvezményezett: Budapesti Corvinus Egyetem 

 

Támogatást 

igénylő 
Tevékenység neve Költség kategória Költség típus Költség elem 

Finanszírozási 

mód 

Állami 

támogatás 

kategória 

Nettó érték ÁFA érték 
Elszámolható 

költség 

Nem 

elszámolható 

költség 

Teljes költség 

Budapesti 

Corvinus 

Egyetem 

A projekt 

szakmai 

megvalósításával 

kapcsolatos 

tevékenységek 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Egyéb szakértői 

szolgáltatás 

költségei 

Szakértői díjak, 

tanácsadási 

költségek 

Utófinanszírozás 
Nem állami 

támogatás 
431 798 369 116 585 560 431 798 369 116 585 560 548 383 929 

Budapesti 

Corvinus 

Egyetem 

A projekt 

szakmai 

megvalósításával 

kapcsolatos 

tevékenységek 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Egyéb szakértői 

szolgáltatás 

költségei 

Szakértői díjak, 

tanácsadási 

költségek 

Utófinanszírozás 
Nem állami 

támogatás 
27 559 055 7 440 945 27 559 055 7 440 945 35 000 000 

Budapesti 

Corvinus 

Egyetem 

A projekt 

szakmai 

megvalósításával 

kapcsolatos 

tevékenységek 

Beruházáshoz 

kapcsolódó 

költségek 

Eszközbeszerzés 

költségei 
Eszközbeszerzés Utófinanszírozás 

Nem állami 

támogatás 
153 515 454 41 449 172 153 515 454 41 449 172 194 964 626 

Budapesti 

Corvinus 

Egyetem 

A projekt 

szakmai 

megvalósításával 

kapcsolatos 

tevékenységek 

Beruházáshoz 

kapcsolódó 

költségek 

Eszközbeszerzés 

költségei 
Eszközbeszerzés Utófinanszírozás 

Nem állami 

támogatás 
270 384 283 73 003 756 270 384 283 73 003 756 343 388 039 
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Budapesti 

Corvinus 

Egyetem 

A projekt 

szakmai 

megvalósításával 

kapcsolatos 

tevékenységek 

Beruházáshoz 

kapcsolódó 

költségek 

Eszközbeszerzés 

költségei 
Eszközbeszerzés Utófinanszírozás 

Nem állami 

támogatás 
384 658 104 103 857 688 384 658 104 103 857 688 488 515 792 

Budapesti 

Corvinus 

Egyetem 

A projekt 

szakmai 

megvalósításával 

kapcsolatos 

tevékenységek 

Szakmai 

megvalósításban 

közreműködő 

munkatársak 

költségei 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

személyi jellegű 

ráfordítás 

Személyi jellegű 

költség, 

foglalkoztatást 

terhelő adók, 

járulékok 

Utófinanszírozás 
Nem állami 

támogatás 
2 963 000 0 2 963 000 0 2 963 000 

Budapesti 

Corvinus 

Egyetem 

A projekt 

szakmai 

megvalósításával 

kapcsolatos 

tevékenységek 

Szakmai 

megvalósításban 

közreműködő 

munkatársak 

költségei 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

személyi jellegű 

ráfordítás 

Személyi jellegű 

költség, 

bérköltség 

Utófinanszírozás 
Nem állami 

támogatás 
22 792 310 0 22 792 310 0 22 792 310 

Budapesti 

Corvinus 

Egyetem 

A projekt 

szakmai 

megvalósításával 

kapcsolatos 

tevékenységek 

Szakmai 

megvalósításban 

közreműködő 

munkatársak 

költségei 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

személyi jellegű 

ráfordítás 

Személyi jellegű 

költség, 

foglalkoztatást 

terhelő adók, 

járulékok 

Utófinanszírozás 
Nem állami 

támogatás 
7 137 965 0 7 137 965 0 7 137 965 

Budapesti 

Corvinus 

Egyetem 

A projekt 

szakmai 

megvalósításával 

kapcsolatos 

tevékenységek 

Szakmai 

megvalósításban 

közreműködő 

munkatársak 

költségei 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

személyi jellegű 

ráfordítás 

Személyi jellegű 

költség, 

bérköltség 

Utófinanszírozás 
Nem állami 

támogatás 
33 588 155 0 33 588 155 0 33 588 155 

Budapesti 

Corvinus 

Egyetem 

A projekt szakmai 

megvalósításával 

kapcsolatos 

tevékenységek 

Szakmai 

megvalósításban 

közreműködő 

munkatársak 

költségei 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

személyi jellegű 

ráfordítás 

Személyi jellegű 

költség, 

bérköltség 

Utófinanszírozás 
Nem állami 

támogatás 
54 907 420 0 54 907 420 0 54 907 420 

Budapesti 

Corvinus 

Egyetem 

A projekt szakmai 

megvalósításával 

kapcsolatos 

tevékenységek 

Szakmai 

megvalósításban 

közreműködő 

munkatársak 

költségei 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

személyi jellegű 

ráfordítás 

Személyi jellegű 

költség, 

foglalkoztatást 

terhelő adók, 

járulékok 

Utófinanszírozás 
Nem állami 

támogatás 
4 366 460 0 4 366 460 0 4 366 460 
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Budapesti 

Corvinus 

Egyetem 

Százalékos 

átalányalapú 

finanszírozás 

költségei 

Százalékos 

átalányalapú 

finanszírozás 

költségei 

Százalékos 

átalányalapú 

finanszírozás 

költségei 

Százalékos 

átalányalapú 

finanszírozás 

költségei 

Utófinanszírozás 
Nem állami 

támogatás 
77 709 905 20 713 110 77 709 905 20 713 110 98 423 015 

Budapesti 

Corvinus 

Egyetem 

Százalékos 

átalányalapú 

finanszírozás 

költségei 

Százalékos 

átalányalapú 

finanszírozás 

költségei 

Százalékos 

átalányalapú 

finanszírozás 

költségei 

Százalékos 

átalányalapú 

finanszírozás 

költségei 

Utófinanszírozás 
Nem állami 

támogatás 
19 675 216 3 422 308 19 675 216 3 422 308 23 097 524 

Összesen:                 1 491 055 696  1 857 528 235 
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2. sz. melléklet 

 

A PROJEKT FORRÁSAI 

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00034 

Kedvezményezett: Budapesti Corvinus Egyetem 

 

Források (Ft) 
Támogatás intenzitása 

(%) 

I. Saját forrás 0  

I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0  

I/2. partnerek hozzájárulása 0  

I/3. bankhitel 0  

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0  

II. Egyéb támogatás:  0  

III. A támogatási konstrukció keretében igényelt, EU 

felé elszámolható támogatás (RRF) 1 491 055 696 100 

Projekt elszámolható költsége 1 491 055 696 100 

IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem 

elszámolható támogatás 366 472 539  

IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része 366 472 539  

IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások 0  

V. El nem számolható saját hozzájárulás 0  

Összesen 
1 857 528 235 
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3. sz. melléklet 

 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 

 

 

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00034 

Kedvezményezett: Budapesti Corvinus Egyetem 

 

Mérföldkő 

sorszáma 

Mérföldkő 

megnevezése 

Mérföldkő 

elérésének 

tervezett 

dátuma 

Eredmény leírása 

A mérföldkő eléréséig 

felhasználni tervezett 

támogatás összege (Ft) 

1. Első mérföldkő 2022.10.30 

 

Megvalósul legalább egy, a projektben tervezett képzés-, tartalom, módszertan, 

vagy tudásbázis fejlesztés, vagy megkezdődik legalább egy képzési tevékenység, 

a kapcsolódó dokumentáció és a projekt előrehaladásáról szóló szakmai 

beszámoló pedig benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság részére.  

121 868 882 

Digitalizáció alprojekt: a mérföldkő eléréséig a beszerzések lebonyolítására sor 

kerül és megindul az eszközbeszerzések megvalósítása.  

Ménesi Campus alprojekt: a mérföldkő eléréséig meghirdetésre kerül a 

közbeszerzés. 

Akadémia alprojekt: a mérföldkő eléréséig megvalósul a digitális 

tananyagfejlesztés (Vállalatgazdaságtan digitális tananyag előállítása) és 

megkezdődik valamennyi további alprojekthez sorolt tevékenység megvalósítása. 
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2. 
Második 

mérföldkő 
2023.06.30 

A projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámoló a Nemzeti Hatóság számára 

benyújtásra kerül. 

235 742 352 

Digitalizáció alprojekt: a mérföldkő eléréséig megvalósulnak egyes 

eszközbeszerzések és elindul a Neptun fejlesztés.  

Ménesi Campus alprojekt: a mérföldkő eléréséig lebonyolításra kerül az alprojekt 

megvalósítására irányuló közbeszerzés és sor kerül a szerződéskötésre. 

Akadémia alprojekt: a mérföldkő eléréséig megvalósul a képzési-innovációs 

program és egy módszertani képzés. 

3. 
Harmadik 

mérföldkő 
2024.06.30 

Valamennyi tervezett tevékenység megkezdődik, a kapcsolódó szerződések 

megkötésre kerülnek és a projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámoló 

benyújtásra kerül a Nemzeti Hatóság számára. 

971 222 742 

Digitalizáció alprojekt: a mérföldkő eléréséig egyes eszközbeszerzések 

valósulnak meg. 

Ménesi Campus alprojekt: a mérföldkő eléréséig beszerzésre kerülnek a digitális 

és gyakorlatorientált eszközök, azaz az alprojekt tervezett tevékenységei 

teljeskörűen megvalósulnak. 

Akadémiai alprojekt: a mérföldkő eléréséig megvalósulnak és megkezdődnek a 

graduális és posztgraduális képzések (adattudomány 1 alkalom, mesterséges 

intelligencia 3+1 alkalom). 

4. 
Negyedik 

mérföldkő 
2025.06.30 

A tervezett digitális eszközök beszerzési értékének legalább 60%-ára szállítói 

szerződés és/vagy a Kbt. szerinti közvetlen megrendelés jön létre, illetve a 

„Készségfejlesztésre irányuló oktatásban vagy képzésben részt vevő személyek 

száma” nevű műszaki – szakmai eredményhez vállalt résztvevői létszám legalább 

40%-ban teljesül. A projektben tervezett képzés-, tartalomfejlesztések 

megvalósulnak, az „Intelligens szakosodáshoz kapcsolódó oktatásban vagy 

képzésben részt vevő személyek száma” nevű műszaki – szakmai eredményhez 

vállalt résztvevő létszám legalább 40%-ban teljesül. A projekt előrehaladásáról 

szóló szakmai beszámoló a Nemzeti Hatóság részére benyújtásra kerül. 

287 742 323 
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Digitalizáció alprojekt: a mérföldkő eléréséig a távolléti oktatást támogató 

digitális eszközbeszerzésekre vonatkozó szerződések 100%-ban megkötésre 

kerülnek. 

Ménesi Campus alprojekt: a mérföldkő eléréséig a harmadik mérföldkőig 

létrehozott gyakorlati és oktatási műhelyek működése valósul meg. 

Akadémia alprojekt: a mérföldkő eléréséig további graduális és posztgraduális 

képzések (adattudomány 1 alkalom, mesterséges intelligencia 3+1 alkalom) 

valósulnak meg.  

5. Záró mérföldkő 2026.04.30 

A projektben vállalt valamennyi tevékenység teljeskörűen megvalósul, a 

kapcsolódó dokumentumok (építési napló, műszaki ellenőri dokumentáció, 

energetikai tanúsítvány és audit, teljesítés-igazolás, beszerzések dokumentációja, 

szállítólevél, átadás-átvételi dokumentáció) és a projekt megvalósításáról szóló 

záró szakmai beszámoló a Nemzeti Hatóság részére benyújtásra kerül. 

240 951 936 
Digitalizáció alprojekt: a mérföldkő eléréséig minden eszközbeszerzés, telepítés 

és digitális fejlesztés megvalósul. 

Ménesi Campus alprojekt: a mérföldkő eléréséig a harmadik mérföldkőig 

létrehozott gyakorlati és oktatási műhelyek működése valósul meg. 

Akadémia alprojekt: a mérföldkő eléréséig minden tananyagfejlesztési, képzés-

innovációs és képzési tevékenység megvalósul. 
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4. sz. melléklet 

A PROJEKT UNIÓS KÖZÖS MUTATÓI 

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00034 

Kedvezményezett: Budapesti Corvinus Egyetem 

Mutató neve Definíciója Mértékegysége 

Oktatásban vagy képzésben részt vevők 

száma 

 

A mutatóban az eszköz intézkedéseiből származó támogatásban részesülő 

oktatási (ISCED 0–6, felnőttoktatás) és képzési (munkahelyen 

kívüli/belüli képzés, folyamatos szakmai továbbképzés stb.) 

tevékenységek résztvevőinek számát kell figyelembe venni, beleértve a 

digitális készségfejlesztő képzések résztvevőit is. A résztvevőket az 

oktatási vagy képzési tevékenységbe való belépéskor kell megszámolni. 

fő 

Új vagy korszerűsített gyermekgondozási és 

oktatási létesítmények tantermi kapacitása 

Az új vagy korszerűsített kora-gyermekkori nevelési és gondozási és 

oktatási létesítmények (ISCED 0–6) tantermi kapacitása (a férőhelyek 

maximális száma) az eszköz intézkedéseiből származó támogatásnak 

köszönhetően. A tantermi kapacitást a nemzeti jogszabályoknak 

megfelelően kell kiszámítani, de nem veheti figyelembe a tanárokat, a 

szülőket, a kisegítő személyzetet vagy a létesítmény használatára szintén 

jogosult bármely más személyeket. „Koragyermekkori nevelési és 

gondozási létesítmények”: a gyermekeket a születéstől az alapfokú oktatás 

kezdetéig kiszolgáló létesítmények (például bölcsődék és óvodák) (ISCED 

0). „Oktatási létesítmények”: iskolák (ISCED 1–3, ISCED 4) és 

felsőoktatási intézmények (ISCED 5–6). A mutatóban az újonnan épített 

vagy (például a higiéniai és biztonsági előírások javítása céljából) 

korszerűsített gyermekgondozási vagy oktatási létesítményeket kell 

figyelembe venni; energetikai felújítás, továbbá karbantartás és javítás 

nem vehető figyelembe korszerűsítésként. 

fő 
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5. sz. melléklet 

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI 

 

MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM 

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00034 

Kedvezményezett: Budapesti Corvinus Egyetem 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 

megnevezése 
Készségfejlesztésre irányuló oktatásban vagy képzésben részt vevő személyek száma 

Az eredmény leírása 

A műszaki-szakmai eredmény a készségfejlesztésre (digitális-, nyelvi- és egyéb kulcskompetenciák, 

pedagógiai, transzverzális, kommunikációs készségfejlesztésre) irányuló oktatási és képzési 

tevékenységek résztvevőit összegzi. A résztvevő személyeket az oktatási vagy képzési tevékenységbe 

való belépéskor kell megszámolni. Minden személy egyszer vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy 

hány oktatási vagy képzési tevékenységekben vett részt. A tevékenység számításakor nem kell 

figyelembe venni, hogy a belépő személy teljesíti az oktatás vagy képzés kimeneti feltételeit, illetve 

mennyi ideig és milyen eredménnyel vesz részt a tevékenységben. 

 

A projekt során a Digitalizáció alprojekt keretében kifejlesztésre kerülő Neptun rendszer használatával 

kapcsolatos digitális képzések valósulnak meg, amelyen a résztvevő személyek száma 20 fő. 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke 20 

Mértékegység fő 

Igazolás módja 
A teljesítés alátámasztására jelenléti ívek, képzési dokumentációk, online képzésben való részvételt 

igazoló dokumentumok kerülnek benyújtásra. 
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Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 

megnevezése 
Intelligens szakosodáshoz kapcsolódó oktatásban vagy képzésben részt vevő személyek száma 

Az eredmény leírása 

A műszaki-szakmai eredmény az intelligens szakosodáshoz, az ipari átalakuláshoz, a vállalkozói 

készséghez és a vállalkozások változáshoz való alkalmazkodóképességéhez kapcsolódó készségek 

fejlesztésére irányuló oktatási tevékenységek résztvevőinek számát összegzi. A résztvevő személyeket 

az oktatási vagy képzési tevékenységbe való belépéskor kell megszámolni. Minden személy egyszer 

vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy hány oktatási vagy képzési tevékenységekben vett részt. A 

tevékenység számításakor nem kell figyelembe venni, hogy a belépő személy teljesíti az oktatás vagy 

képzés kimeneti feltételeit, illetve mennyi ideig és milyen eredménnyel vesz részt a tevékenységben. 

Minden, a 016 Készségfejlesztés az intelligens szakosodáshoz, az ipari átalakuláshoz, a vállalkozói 

készséghez és a vállalkozások változáshoz való alkalmazkodóképességéhez című beavatkozási terület 

kódhoz tartozó oktatási és képzési tevékenységben részt vevő személyt figyelembe kell venni a mutató 

számításánál. 

 

A projekt keretében három képzési program valósul meg, amelyek közül a Data Experience belső képzés 

a Ménesi Campus gyakorlati oktatási infrastruktúrájához kapcsolódó tartalomfejlesztéshez kapcsolódó 

módszertani ismeretátadásra irányul, összesen 10 fő részére. A projekt eredményeként kifejlesztett 

Adattudomány és Mesterséges Intelligencia graduális és posztgraduális képzések továbbá 2023 ősztől 

kezdődően lesznek elérhetők, a projekt zárásáig 180 fő részvétele várható. A műszaki-szakmai eredmény 

összességében 190 fő bevonását jelenti. 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke 190 

Mértékegység fő 

Igazolás módja 
A teljesítés alátámasztására jelenléti ívek, képzési dokumentációk, online képzésben való részvételt 

igazoló dokumentumok kerülnek benyújtásra. 
 

 

 



 
 

 

19 

 
 

 

A PROJEKT MONITORING MUTATÓI 

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00034 

Kedvezményezett: Budapesti Corvinus Egyetem 

 

Mutató neve Mérték-egység Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kummulált 

Digitális eszközök 

telepítése felsőoktatási 

intézményekben - Indikátor 
darab 

 
2026.04.30. 1650 1650 1650 
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7. számú melléklet  

KÖZBESZERZÉSI TERV 

 

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00034 

Kedvezményezett: Budapesti Corvinus Egyetem 

Támogatást 

igénylő neve 

Beszerzéshez 

rendelt elnevezés 

Közbeszerzés 

tárgya 

Közbeszerzés 

becsült nettó 

értéke 

Egybeszámított 

becsült nettó 

érték (Ft) 

Közbeszerzési 

eljárás típusa 

Meghirdetés 

tervezett 

kezdete 

Szerződésköté

s dátuma 

(terv) 

Feltételes 

közbeszerzés 

Budapesti Corvinus 

Egyetem 

ISZK Digitális 

eszközök 

beszerzése 

Árubeszerzés  270 384 283 270 384 283 Uniós ért.határ - 

Nyílt (Kbt.2015) 

2022.05.30. 2022.07.18. Igen 

Budapesti Corvinus 

Egyetem 

Ménesi Campus 

eszközbeszerzései 

Árubeszerzés 153 515 454 153 515 454 Uniós ért.határ - 

Nyílt (Kbt.2015) 

2022.08.01. 2022.09.15. Nem 

Budapesti Corvinus 

Egyetem 

Ménesi Campus 

informatikai 

beszerzései 

Árubeszerzés 384 658 104 384 658 104 Uniós ért.határ - 

Nyílt (Kbt.2015) 

2022.08.01. 2022.09.15. Nem 

Budapesti Corvinus 

Egyetem 

Hallgatói 

Szolgáltatások - 

Neptun 

Szolgáltatás 431 798 369  431 798 369 Uniós ért.határ - 

Nyílt (Kbt.2015) 

2022.09.01. 2022.10.15. Nem 

Budapesti Corvinus 

Egyetem 

Képzési-innováció 

szakértői 

szolgáltatás 

Szolgáltatás 27 559 055 27 559 055 Nemzeti 

ért.határ - Nyílt 

(Kbt.2015) 

2022.09.01. 2022.10.15. Nem 

 



 

 
 

8. melléklet 
 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI 

 

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00034 

Kedvezményezett: Budapesti Corvinus Egyetem 

 

Főhelyszín Irányítószám Település Utca házszám 

Igen 1093 Budapest Fővám tér 8. 

Nem  1093 Budapest Közraktár utca 4-6. 

Nem 1118 Budapest Mányoki út 9. 
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NYILATKOZATOK 

 

Alulírott Dr. Takáts Előd, rektor és Dr. Domahidi Ákos, kancellár a Budapesti Corvinus Egyetem (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8.) képviseletében 

eljárva a Budapesti Corvinus Egyetem RRF-2.1.2-21-2022-00034 projektazonosító számú Támogatási Szerződés mellékleteinek vonatkozásában az 

alábbiakat nyilatkozzuk: 

- 6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások – Nem releváns 

- 9. melléklet – Konzorciumi megállapodás – Nem releváns 

- 11. melléklet – Az igényelhető előlegtől való eltérési engedély – Nem releváns 

- 15. melléklet – Önerő rendelkezésére állásának igazolása, vagy nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a szerint - Nem releváns 

 

 

 

                                   _______________________________                                            _______________________________ 

Dr. Takáts Előd                                                                             Dr. Domahidi Ákos 

rektor                                                                                            kancellár 
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